

75752 部队三水营区油库及输油管线更新改造项目施工监理 招标文件澄清通知（第 01 号）

各有关单位：

1、招标文件第8页《招标公告》3.3.3款对拟派总监理工程师社保要求作如下澄清补充：

对受疫情影响，投标人单位无法按时缴纳2月份及以后月份企业职工社会保险费的，投标人提供的社保时段截止时间可调整至2020年1月，但应附上政府相关部门发布的关于暂缓缴交社会保险费用的通知文件复印件或网页截图复印件，否则不予认可。疫情期间，投标人能提供相关证明文件证明符合国家减免政策的，可根据政策的要求无需提供减免月份的社保，否则必须按招标文件要求提供社保。

2、招标文件第98页《二、投标函》中“监理服务酬金折率”是指投标下浮系数，该投标下浮系数若中标后，即为中标下浮系数，请各投标单位知悉，招标文件及合同规定的监理费结算规则为“工程监理服务费结算总价=标准服务费总价×中标下浮系数”。

3、招标文件第22页3.1.3及第107页《资信标（含资格审查资料）-目录》的内容与提供的《资信标（含资格审查资料）格式》内容不一致，应以《资信标（含资格审查资料）格式》内容为准。

4、招标文件第113页《附表一投标人基本情况表》注1内容，删去“城市道路诚信档案电子版打印件”。

5、招标文件第116页《附表四近三年完成的类似项目及获奖情况表》，表格名称中“近三年”非强制要求，投标人可根据招标文件评分要求，提供符合要求的业绩证明材料即可。



招标人：中国人民解放军 75752 部队场站

招标代理机构：广东普信项目管理有限公司

2020 年 5 月 18 日